

UMOWA 342-WR-3/08

zawarta w dniu 8 września 2008 roku pomiędzy **Zespołem Szkół w Sicienku** z siedzibą w Sicienku ul. Bydgoska 6, w której imieniu działa:

Beata Szczęśniak – Dyrektor Zespołu

zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

a **Biurem Projektowym – Sławomir Szumiński** z siedzibą w Niemczu ul. Wojciecha Kossaka 8 którą reprezentuje :

Sławomir Szumiński

zwanym dalej "WYKONAWCĄ"

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej adaptacji pomieszczeń byłego mieszkania na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Sicienku .
2. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot opracowania obejmuje w szczególności:
 - a) Projekt budowlany-wykonawczy w zakresie uwzględniającym wszelką specyfikę robót budowlanych - 3 egz.
 - b) opracowanie przedmiaru robót - 3 egz.
 - c) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
3. Wykonawca oświadcza, iż projekt będzie spełniać wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz .U, Nr 202 poz .2072).

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w § 1 wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w terminie do dnia 25 września 2008 r w zakresie niezbędnym do wystąpienia przez Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia na przystąpienie do wykonania robót budowlanych.
2. W celu realizacji zamówienia Zamawiający prześle Wykonawcy
 - a) Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 terenu objętego planowaną inwestycją
 - b) Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3. Po stronie Wykonawcy leży uzyskanie kompletu uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami i rysunkami normatywnymi.
5. Przy projektowaniu wykonawca uwzględni najkorzystniejsze techniczne i ekonomiczne rozwiązania.
6. W przypadku stwierdzenia w okresie realizacji inwestycji błędów, braków lub niedoróbek w dokumentacji będącej przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego do usunięcia ich w terminie określonym przez Zamawiającego

§ 3

UMOWA 342-WR-3/08

zawarta w dniu 8 września 2008 roku pomiędzy **Zespołem Szkół w Sicieniu** z siedzibą w Sicieniu ul. Bydgoska 6, w której imieniu działa:

Beata Szczęśniak – Dyrektor Zespołu

zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

a **Biurem Projektowym – Sławomir Szumiński** z siedzibą w Niemczu ul. Wojciecha Kossaka 8 którą reprezentuje :

Sławomir Szumiński

zwanym dalej "WYKONAWCĄ"

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej adaptacji pomieszczeń byłego mieszkania na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Sicieniu .
2. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot opracowania obejmuje w szczególności:
 - a) Projekt budowlany-wykonawczy w zakresie uwzględniającym wszelką specyfikę robót budowlanych - 3 egz.
 - b) opracowanie przedmiaru robót - 3 egz.
 - c) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
3. Wykonawca oświadcza, iż projekt będzie spełniać wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz .U, Nr 202 poz .2072).

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w § 1 wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w terminie do dnia 25 września 2008 r w zakresie niezbędnym do wystąpienia przez Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia na przystąpienie do wykonania robót budowlanych.
2. W celu realizacji zamówienia Zamawiający prześle Wykonawcy
 - a) Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 terenu objętego planowaną inwestycją
 - b) Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3. Po stronie Wykonawcy leży uzyskanie kompletu uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami i rysunkami normatywnymi.
5. Przy projektowaniu wykonawca uwzględni najkorzystniejsze techniczne i ekonomiczne rozwiązania.
6. W przypadku stwierdzenia w okresie realizacji inwestycji błędów, braków lub niedoróbek w dokumentacji będącej przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego do usunięcia ich w terminie określonym przez Zamawiającego

§ 3

1. Miejscem przekazania dokumentacji jest siedziba Zamawiającego tj. Zespół Szkół w Sicienku.
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanie przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.
3. Protokół, o którym mowa w ust.2 stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia umownego za zdany Zamawiającemu przedmiot umowy.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2500,- /słownie: dwa tysiące pięćset złotych/ +22% VAT.
2. Zapłata nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.

§ 5

1. Wykonawca zastrzega sobie w stosunku do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim oraz przepisów o wynalazczości z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca w chwili podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego przekazuje na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) Utrwalania
 - b) Zwielokrotnienia utworu
 - c) Publicznego odtwarzania, wyświetlania, wystawiania

§ 6

Wykonawca może zlecić niektóre prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, Innej posiadającej odpowiednie uprawnienia jednostce projektowania, za której działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność.

§ 7

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza Sławomira Szumińskiego.
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się Krzysztofa Kulę.

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony.
3. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy strony dołożą wszelkich starań aby spory te rozwiązać polubownie.
4. W pozostałych przypadkach spory związane z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

DYREKTORZESPÓŁ SZKÓŁ W SICIENKU

Beata Szczęśniak
mg *Beata Szczęśniak*ydguska 8
86-014 Sienko
tel. (57) 98 70 569

WYKONAWCA

.....
BIURO PROJEKTOWE

Stawomir Szumiński
ARCHITEKT
86-032 Niemce, ul. Wojska Kossaka 8
tel. 583-21-59 • NIP 554-102-10-74

Zespół Szkół w Sicienku

Ponownie przesyłam zestawienie mebli z dokładnymi informacjami dotyczącymi montażu. Producenci, których dystrybuujemy prześlą meble bezpośrednio do Państwa, w elementach do samodzielnego montażu (razem z instrukcjami). Jeśli mielibyśmy wykonać montaż, koszt każdego montowanego elementu wzrósłby o 5%.

Mebel naszej produkcji przyjadą już w całości do bezpośredniego ustawienia.

Koszt transportów mebli zawarty jest w ich cenie.

Wycena z dn. 29.08 uwzględnia wyładunek i montaż mebli po Państwa stronie.

Salka nr 1:

1. Stół przedszkolny, szt. 4 (do montażu) → 2 szt.
2. Krzesło, szt. 20 (w całości) + 6 szt.
3. Biurko nauczycielskie, szt. 1 (w całości)
4. Krzesło nauczyciela, szt. 1 (w całości)
5. Regał, szt. 1 (w całości)
6. Półka, szt. 2 (montaż do ściany)

Salka nr 2:

1. Komoda, szt. 1 (do montażu)
2. Komoda, szt. 2 (do montażu)
3. Komoda, szt. 1 (do montażu)
4. Regał narożny, szt. 1 (do montażu)
5. Regał na książki, szt. 1 (w całości)
6. Stolik drewniany, szt. 1 (do montażu)
7. Krzesło, szt. 4 (w całości)
8. Biurko nauczycielskie, szt. 1 (w całości)
9. Krzesło nauczyciela, szt. 1 (w całości)
10. Szafka na buty (w całości) + listwa wieszaka, 1kpl. (do montażu na ścianie)

Szatnia, łazienka i pomieszczenie socjalne:

1. Ławka drewniana z oparciem, szt. 5 (do montażu)
2. Listwy wieszakowe, szt. 5 (do montażu na ścianie)
3. Listwy wieszakowe do łazienki, kpl. 1. (do montażu na ścianie)
4. Regał wiszący na czajnik, szt. 1 (do montażu na ścianie),

Pozdrawiam,

Gabriela Gilewska

Protokół Zapytania o cenę I/ 2008
Zakup mebli do oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Sicienku.

Działając na podstawie ustawy z dnia 10.06.1994 roku, o zamówieniach publicznych (Dz.U. nr 76, poz. 344 z Późn. Zm.) dokonano przeglądu ofert na zakup mebli do pomieszczeń przedszkolnych Zespołu Szkół w Sicienku.

Ze względu na to iż przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, których wartość nie przekracza 10 tys. ECU, zastosowano tryb „zapytania o cenę”.

Zapytanie o cenę skierowano do następujących potencjalnych dostawców:

1. Meblo-Styl, ul. Zwycięzców 35, 78-460 Barwice
2. Fabryka mebli szkolnych i pomocy naukowych, ul. Matejki 31, 78-400 Szczecinek
3. Diagonal, Al.Niepodległości 798, 81-805 Sopot
4. Mebel-Szkol, ul. Toruńska 58C/6, 86-050 Solec Kujawski

Po weryfikacji nadesłanych ofert wybrana została oferta nr 4 – Mebel – Szkol, ul. Toruńska 58C/6, 86-050 Solec Kujawski.

Dokumentacja zapytania i finalizacji zamówienia jest załącznikiem do protokołu.

DYREKTOR
Beata Szczęśniak
mgr Beata Szczęśniak

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SICIENKU
ul. Bydgoska 9
86-014 Sicienka
tel. (52) 59 70 569

Sicienka 1.09.2008 roku.

Ł.S.Sic. 3410/1/2008

Mebel – Szkol

ul. Toruńska 58C/6

86-050 Solec Kujawski

Zespół Szkół w Sicienku składa zamówienie na meble do przedszkola wg. zestawienia podanego w wycenie i w podanych terminach.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie realizacji zamówienia .

WICEDYREKTOR
Milowska-Cichy
mgr Danusa Milewska-Cichy

był. e-mailem ?

18 WRZ. 2008

d/08

Sicienko, 17 września 2008 roku

Pani
Beata Szczeńniak
Dyrektor
Zespołu Szkół w Sicienku
ul. Bydgoska 8
86-014 Sicienko

Korzystając z uprawnień organu prowadzącego wskazanych w art. 34 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w związku z obowiązkami Dyrektora szkoły wymienionymi w art. 39 ust. 1 przywołanej ustawy zalecam niezwłoczne wykonanie następujących czynności:

- 1) zakup i ułożenie wykładziny w pomieszczeniach oddziału zerowego;
- 2) przyspieszenie czynności związanych z zakupem i dostawą mebli niezbędnych dla funkcjonowania tego oddziału;
- 3) modernizację toalety dla wyłącznych potrzeb wychowanków oddziału zerowego poprzez:
 - a) zakup i montaż umywalki wraz z baterią,
 - b) uruchomienie ciepłej wody,
 - c) zakup i montaż muszli klozetowej typu „kompakt”,
 - d) zakup i ułożenie płytek ceramicznych.

Do pomocy pozostawiam w dyspozycji Panią Annę Rychławską – Dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku oraz Pana Włodzimierza Suchodolskiego – inspektora Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Sicienku.

Z poważaniem

WÓJT
mgr Jan Wach

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy
2. Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy Sicienko.
3. Pan Piotr Chudzyński - pełnomocnik rodziców wychowanków oddziału zerowego w Zespole Szkół w Sicienku.

Sicienka, dn.18.09.2008 roku.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SICIENKU
ul. Pydgoska 8
86-014 Sicienka
tel. (52) 58 79 369

Z.S.Sic. 0717UG-2/2008

S.P.

Jan Wach

Wójt Gminy Sicienka

ul. Mrotecka 9

86-014 Sicienka

W odpowiedzi na pismo nr 0717-66/08 z dnia 17 września 2008 roku, dotyczącego dostosowania warunków dla dzieci w pomieszczeniach oddziału zerowego informuję co następuje:

- 1) wykładzina została zakupiona i rozłożona w dużej sali zajęć,
- 2) meble do sal oddziału zerowego – zamówienie w trakcie realizacji,
- 3) modernizacja toalety – po otrzymaniu kosztorysu od p. Włodzimierza Suchodolskiego prace zostaną rozpoczęte.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby wykonania remontu toalety – szacunkowy koszt to ok. 4000,00.

DYREKTOR
Beata Szczęśniak
mgr Beata Szczęśniak

18.09.2008

Książka obiektu budowlanego nr ...470...

wydana dnia 6.11 1997r.








Obiekt budowlany Szkoła Podstawowa
(nazwa i adres)

ul. Bydgoska 8 86-014 Sicienka

Właściciel (zarządca) Urząd Gminy w Sicienku
(nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Protokół odbioru obiektu*) z dnia _____ 19__ r. nr _____
Pozwolenie na użytkowanie*)

*) Niepotrzebne skreślić

Lp.	Data wykonania robót	Rodzaj wykonanych robót oraz dokumentacja techniczna dołączona do książki jako załącznik (rodzaj, nr)	Wykonawca robót	UWAGI
1	2	3	4	5
	19.06.07	Przebieg instalacji kanalizacyjnej Bez uwag	Mistrz Kominarski  Zygmunt Kolasa ul. Dworcowa 28/3 86-010 Koronowo tel. 382 21 28 NIP 967-058-75-49	
	30.08.07	Podjęcie przebiegu skłamu metalowego i przygotowanie powłoki w budynku do nowego planu bilansowego 2007/2008.	Vice Dyrektor  mgr Beata Szczepaniak	
	07.11.07	Przebieg instalacji kanalizacyjnej Bez uwag  ZAKŁAD Usług Kominarskich Zygmunt Kolasa 86-010 Koronowo, ul. Dworcowa 28/3 tel. 382 21 28 NIP 967-058-75-49	Mistrz Kominarski  Zygmunt Kolasa upr. Nr 4766/95	
	16.06.08	Przebieg instalacji kanalizacyjnej BEZ UWAG  ZAKŁAD Usług Kominarskich Zygmunt Kolasa 86-010 Koronowo, ul. Dworcowa 28/3 tel. 382 21 28 NIP 967-058-75-49	Mistrz Kominarski  Zygmunt Kolasa upr. Nr 4766/95	
	21.08.08	Demontaż podłogi na hydroizolację na warstwie żelbetonowej.	DYREKTOR  mgr Beata Szczepaniak	

**Plan nadzoru pedagogicznego i plan pracy
Zespołu Szkół w Sicienku**

rok szkolny 2008/2009

MONITOROWANIE

- ➔ Estetyka wystroju sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych, aktualizacja gablot szkolnych (wystrój klas, korytarzy) - *B. Szczęśniak*
- ➔ Obserwacja stosowanych przez nauczycieli form, metod i środków nauczania podczas zajęć(hospitacja zajęć). - *B. Szczęśniak*
- ➔ Rytmiczność realizacji zadań indywidualnych planów rozwoju zawodowego(dokumentacja przebiegu stażu). - *B. Szczęśniak, opiekunowie stażu*
- ➔ Higiena umysłowa ucznia (dzienniki lekcyjne)- *B. Szczęśniak*

DIAGNOZOWANIE

- ➔ Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego, modyfikacje planu doskonalenia –wrzesień/październik – *B. Szczęśniak*.
- ➔ Diagnoza zagrożeń wśród uczniów gimnazjum – *A. Mikielwicz*
- ➔ Diagnoza adaptacji uczniów klas I gimnazjum- *A. Mikielwicz*
- ➔ Czytelnictwo – *J. Frańczak*
- ➔ Diagnoza pracy dydaktycznej nauczycieli (dokonanie analizy w oparciu o okresowe sprawozdania składane przez nauczycieli, zespoły przedmiotowe)- *B. Szczęśniak, D. Milewska-Cichy*

KONTROLA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ

- ➔ Podstawowa dokumentacja nauczyciela: *B. Szczęśniak, D. Milewska-Cichy*
konspekty lekcji nauczycieli stażystów i kontraktowych
prawidłowość wpisów do dzienników i arkuszy ocen,
plany wynikowe
rozkłady materiałów nauczania,
plany wychowawcze,
przedmiotowy system oceniania,
- ➔ Dokumentacja pedagoga szkoły, bibliotekarza, nauczycieli nauczania indywidualnego, zajęć pozalekcyjnych, rewalidacyjnych - *B. Szczęśniak*.
- ➔ Dokumentacja realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych, projektów, programów edukacyjnych przyjętych do realizacji w roku 2007/2008 - *B. Szczęśniak*.
- ➔ Podstawowa dokumentacja po zakończeni I semestru i po zakończeniu roku szkolnego (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa) - *B. Szczęśniak, D. Milewska-Cichy*
- ➔ Zestawienia statystyczne dotyczące klas (sprawozdawczość, opinie uczniów,teczka wychowawcy) - *D. Milewska-Cichy*
- ➔ Prawidłowość i systematyczność wypełniania dokumentacji szkolnej - *B. Szczęśniak*.

BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA

Nauczyciel odpowiedzialny	Przedmiot - zakres	Klasa	Termin
A. Otrębska	Przygotowanie do szkoły	0	maj
M. Grzeleczak	Test kompetencji	III	maj
R. Kempinski M. Mazur M. Muzyka	Próbny sprawdzian	VI	Październik/listopad
M. Karkowska B. Szule J. Kunicka J. Frańczak	Egzamin próbny (cz. humanistyczna)	III	październik
I. Pinkowska J. Wach J. Gapińska	Egzamin próbny (cz. matematyczno- przyrodnicza)	III	październik
D. Pałczyńska A. Gutowska D. Falkowska	Egzamin próbny (j. angielski)	III	październik

BADANIA PROBLEMOWE

ZAKRES	ODPOWIEDZIALNI	TERMIN
Potrzeby i oczekiwania rodziców uczniów klas I gimnazjum wobec szkoły	A. Lewandowska B. Szczęśniak D. Pałczyńska I. Pinkowska	wrzesień
Czy w szkole przestrzegane są prawa dziecka? Czy dzieci znają swoje prawa i obowiązki? (Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka)	I. Pinkowska T. Syrocka J. Kunicka J. Wach	kwiecień
Działania podejmowane w celu przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego	D. Pałczyńska, D. Falkowska, A. Gutowska, M. Kopczyńska	luty

GROMADZENIE MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO NADANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO

Na stopień nauczyciela kontraktowego:

- ◆ **Magdalena Kopczyńska - opiekun D. Falkowska**

Na stopień nauczyciela mianowanego:

- ◆ **Ilona Biegańska - opiekun M. Karkowska**
- ◆ **Agnieszka Mikielwicz - opiekun J. Frańczak**
- ◆ **Radosław Kempinski – opiekun I. Pinkowska**
- ◆ **Małgorzata Sztokmańska – opiekun D. Milewska - Cichy**
- ◆ **Anna Bukowska – opiekun A. Lewandowska**

Na stopień nauczyciela dyplomowanego:

- ◆ **Justyna Frańczak**
- ◆ **Mieczysław Lisiecki**
- ◆ **Anna Tadrowska**
- ◆ **Danuta Palczyńska**

UROCZYŚCOCI SZKOLNE

Rodzaj imprezy	Nauczyciel odpowiedzialny	Termin
Europejski Dzień Języków	D. Pałczyńska, D. Falkowska, M. Kopczynska, A. Gutowska	26 wrzesień
Pasowanie uczniów klas pierwszych G	D. Pałczyńska , I. Pinkowska, A. Lewandowska	październik
Dzień Edukacji	T. Syrocka , D. Falkowska A. Bukowska, M. Grzelczak	październik
Pasowanie uczniów klas I SP,	E. Lisiecka	październik
Pasowanie na czytelnika	J. Frańczak , E. Lisiecka	listopad
Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości	B. Szulc , M. Muzyka, M. Lisiecki	listopad
Jasełka	I. Biegańska , M. Grzelczak, M. Mazur, A. Bukowska	grudzień
Dzień Ziemi	M. Noińska-Swiniarska , E. Dembek, J. Wach	kwiecień
Rocznica śmierci Jana Pawła II	I. Biegańska , J. Frańczak	kwiecień
Apel z okazji 3 Maja	J. Kunička , M. Karkowska, M. Leśniewski,, J. Gapińska	maj
Zakończenie roku szkolnego	M. Mazur , A. Bukowska	czerwiec
	R. Kempinski , A. Gutowska , M. Karkowska	czerwiec

ZESPOŁY ZADANIOWE

Działanie	Odpowiedzialni	Termin wykonania
Sprzątanie Świata	J. Gapińska , M. Noińska-Swiniarska, M. Muzyka	wrzesień
Halloween	D. Pałczyńska, D. Falkowska, M. Kopczyńska, A. Gutowska	31 październik
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	R. Kempinski , J. Wach, A. Kuś	styczeń
Dzień Wiosny	D. Falkowska , A. Sobaś, A. Bukowska	marzec
Święto Szkoły	J. Wach , I. Pinkowska, A. Tadrowska, M. Sztokmańska	czerwiec
Dni Sportu Szkolnego	(SP) M. Gałaj , E. Lisiecka (G) M. Lisiecki , A. Kuś, M. Mięczyński	czerwiec
Walentynki angielskie	D. Pałczyńska, D. Falkowska, M. Kopczyńska, A. Gutowska	luty
Kolorowy Tydzień/ Walentynki	A. Mięczyńska , A. Lewandowska / A. Mięczyńska , A. Tadrowska, A. Lewandowska, J. Frańczak, M. Leśniewski	luty
Prawa człowieka	A. Bukowska , M. Mazur, M. Karkowska	marzec
Niebieski Tydzień	A. Mięczyńska , B. Szczęśniak	marzec
Mleko	T. Svrocka , A. Sobaś	cały rok
Kontakty z prasą	J. Frańczak , A. Lewandowska	cały rok
Fotograficzne utrwalanie wydarzeń z życia szkoły	E. Lisiecka , R. Kempinski, J. Frańczak	cały rok
Opieka nad stroną internetową	D. Pałczyńska , J. Frańczak, A. Lewandowska, R. Kempinski	cały rok
Aktualizacja dokumentów szkolnych	D. Milewska-Cichy , J. Frańczak, A. Mięczyńska, M. Karkowska, A. Lewandowska, D. Pałczyńska	cały rok
Regulamin korzystania z boiska środowiskowego	M. Gałaj , M. Lisiecki, M. Mięczyński	wrzesień
Procedura zwalniania ucznia z opłaty na ubezpieczenie NW	I. Biegańska , M. Noińska-Swiniarska	wrzesień
Inne zespoły powoływane w razie potrzeby		